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1. ALCANCE

Las presentes Especificaciones Técnicas Especiales se refieren a las obras eléctricas a realizar en
el proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL
LA LAGUNA COMUNA DE TENO REGIÓN DEL MAULE”.


2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

	Las instalaciones eléctricas se ejecutarán de acuerdo a la Ingeniería de Detalles desarrollada, a la Lógica de Operación, a las presentes Especificaciones Técnicas Especiales, a la súper vigilancia de la ITO y a las recomendaciones de los fabricantes de los equipos y materiales que sean utilizados en la obra. 
	
2.1 NORMATIVA APLICADA

	El Reglamento Técnico de Instalaciones de Consumo (RTIC) y sus pliegos son parte integrante de estas especificaciones y la ejecución de las obras deberá cumplir las condiciones en ellas establecidas. Se tendrá en cuenta especialmente las siguientes normas y reglamentos que se encuentren vigentes al momento la ejecución de las obras:

SEC 	Normas   Chilenas   de  la  Superintendencia   de  Servicios   Eléctricos   y
Combustibles.
NESC  National Electrical Safety Code. NEC 	National Electrical Code
ANSI 	American National standard Institute.
NEMA National Electric Manufactures Association. IEEE 	Institute of Electrical and Electronic Engineers. IEC 	International Electrotecnical Comission.
ISA 	Instrumentation Society of America.
Especificamente:
•	Pliego Técnico Normativo RTIC N°01 Empalmes.
•	Pliego Técnico Normativo RTIC N°04 Conductores y canalizaciones.
•	Pliego Técnico Normativo RTIC N°06 Puesta a tierra y enlace equipotencial.
•	Pliego Técnico Normativo RTIC N°17 Presentación de proyectos.
•	N SEG S en 71: Instalaciones de corrientes fuertes.
•	IEC 60754 -1 e IEC 607654 – 2.
•	Circular 7487, emitida por la SEC.
•	Decreto 43 del MMA: establece norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica, elaborada a partir de la revisión del decreto nº 686, de 1998, del ministerio de economía, fomento y reconstrucción.
•	RGR N°1/2017  Procedimiento de comunicación de energización de generadoras residenciales.
•	RGR N°2/2017	        Diseño y ejecución de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a redes de distribución.
Toda norma o estándar nacional o internacional que alguna de las especificaciones anteriores haga referencia, se considerará aplicable y exigible en el contexto de dicha especificación. 

En caso de discrepancia entre las normas se aplicará la más rigurosa.


3. RESPONSABILIDADES

El contratista será responsable de las reparaciones, reposiciones, reemplazos y terminaciones de las partes que hayan sido necesarios destruir, excavar o perforar para la ejecución de los trabajos.
Los daños que se hayan producidos en las terminaciones de los equipos por cualquier circunstancia, serán reparados por el contratista, siendo su responsabilidad dejarlos en su estado original sin cargo para EL MANDANTE.
Todos los elementos no específicamente mencionados en esta especificación y que sea necesario para completar las instalaciones serán proporcionados por el contratista, y por lo tanto, se consideran dentro de la oferta entregada en la propuesta.
Será responsabilidad del contratista obtener la revisión y/o recepción de todas las obras eléctricas ante el organismo correspondiente. Será de cargo del contratista el pago de derechos e impuestos que corresponda cancelar por cualquier concepto.
Será responsabilidad del contratista declarar ante la SEC toda instalación nueva en el recinto.
El instalador SEC A será el responsable de presentar la documentación a la SEC y será quién coordine las obras de terreno.

4. Mano de Obra

La mano de obra que se utilizará para la instalación, montaje y prueba de las obras, será especializada. La ITO verificará esta calificación y requerirá de los cambios de personal si no se cumple esta condición. Será de cargo del Contratista, el mayor costo que puedan significar estas remociones como también será su responsabilidad los atrasos que de ello deriven. 

5. Restitución de terrenos, caminos y servicios

Será de responsabilidad y cargo del Contratista la restitución a las mismas condiciones en que estaban antes de iniciarse los trabajos, de todos los terrenos y cercos afectados, públicos y privados, los caminos y cualquier otro servicio que pudiese ser alterado por los trabajos y las instalaciones de faena.

6. Medidas de Seguridad

El contratista levantará al iniciar las faenas, un letrero visible desde el exterior de la obra, que deberá mantener durante la construcción, en el que se indicará entre otros aspectos, el nombre del mandante, del contratista, nombre de la obra, fechas de iniciación y término, monto del contrato y su financiamiento, cuyo costo se considera incorporado en la instalación de faenas.

El contratista deberá señalizar convenientemente su faena en las vías de tránsito público y evitará la permanencia prolongada de excavaciones abiertas.

7. Aspectos técnicos

El contratista deberá mantener bien informada a la inspección de los avances y por menores de la obra, para ello la ITO está facultada para exigir al contratista periódicamente y desde el inicio de las faenas las planillas que se estimen necesarias para el buen control de las faenas, en papel y en archivo magnético.

8. Permisos y Derechos

El Contratista será responsable de obtener, a su cargo y costo, todos aquellos permisos, presentaciones, autorizaciones ante organismos públicos o privados, la cancelación de los derechos y demás costos que su obtención involucre, salvo indicación en Bases Administrativas del Contrato.
Será responsabilidad de contratista eléctrico de las obras la inscripción en la Superintendencia de electricidad y Combustibles S.E.C., a través del trámite TE4 y/o TE1 si así el proyecto lo requiere de las instalaciones eléctricas, también de la tramitación del Contrato de Provisión de Energía con la Compañía de distribución de Energía local si así lo requiere. 

9. Programa de Actividades

Las obras deberán ser realizadas conforme se estipula en la secuencia constructiva del proyecto. Cualquier cambio que se genere deberá ser informado a la ITO, quien podrá reprogramar los trabajos teniendo en consideración que los cortes deberán ser de corta duración. El Contratista asumirá la responsabilidad total por las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de lo anterior. El contratista deberá entregar un cronograma con las actividades a realizar estableciendo un paso a paso hasta la notificación y conexión de la unidad generadora. 

Los trabajos requeridos al Contratista se describen a continuación.

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.	INFORME FINAL DE CONSTRUCCIÓN.

Será de cargo del contratista la elaboración de todos los documentos y planos definitivos de las instalaciones los que deberán ser entregados al término de las obras. Esta documentación deberá ser entregada en un informe final con 3 copias y deberá contener como mínimo la siguiente información:

•	Emplazamiento de plantas.
•	Diagramas Unilineales.
•	Diagramas de Control y Comando.
•	Planos de canalizaciones y mallas de tierra.
•	Cuadros de carga y resumen de potencias.
•	Protocolos de prueba de equipos.
•	Protocolos de mediciones.
•	Memoria de diseño de malla Media y Baja Tensión.
•	Otros documentos de interés para Inspección Técnica.
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2.	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSAFORMADOR 30kVA 13.2/0.4/0.23 kV.
Suministro, transporte y montaje de todos los elementos de una subestación en 1 poste, con transformador trifásico de 30 kVA, según la norma de la empresa distribuidora. Todos los elementos de montaje serán galvanizados. Para el montaje del nuevo transformador, se utilizará un poste nuevo de acuerdo a la normativa de la Cía. Distribuidora de la zona. Todo lo existente se debe retirar.
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3.	TRAMITACIÓN Y TRABAJOS ASOCIADOS A CONEXIÓN RED CÍA DISTRIBUIDORA CEC.

Será de cargo del contratista todas las gestiones y pagos correspondientes para obtener el NUEVO empalme trifásico en Media Tensión aéreo ante la Cía. Distribuidora de la zona.
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4.	SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A EQUIPO DE MEDIDA ALP01_1.

Se deberá construir un circuito denominado ALP01_1 entre el transformador proyectado y el equipo de medida proyectado. Para ello el contratista deberá suministrar e instalar los siguientes materiales mínimos. (Toda canalización deberá ser instalada en el lado inferior del gabinete que soporta el equipo de medida).

•	Tubería metálica flexible t.m.f. a la vista 40mm ɸ, SCh40.
•	C.a.g. a la vista 40mm ɸ.
•	Cable Cu XTU RZ1 8.37mm2, (F´s+N).
•	Ferretería de soporte galvanizada.
•	Varios de montaje.
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5.	SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE EQUIPO DE MEDIDA A TABLERO GENERAL ALP01_2.

Se deberá construir un circuito denominado ALP01_2 entre el el equipo de medida y tablero general proyectado. Para ello el contratista deberá suministrar e instalar los siguientes materiales mínimos. (Toda canalización deberá ser instalada en el lado inferior del gabinete).

•	Tubería metálica flexible t.m.f. a la vista 40mm ɸ, SCh40.
•	C.a.g. a la vista 40mm ɸ.
•	Cable Cu XTU RZ1 8.37mm2, (F´s+N).
•	Ferretería de soporte galvanizada.
•	Varios de montaje.
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6.	SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL A TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ALP01_3.

Se deberá construir un circuito denominado ALP01_3 entre el tablero general y tablero de transferencia automática, ambos proyectados. Para ello el contratista deberá suministrar e instalar los siguientes materiales mínimos. (Toda canalización deberá ser instalada en el lado inferior del gabinete que soporta el equipo de medida).

•	Tubería metálica flexible t.m.f. a la vista 40mm ɸ,.
•	Conduit Subterráneo 40mm ɸ, Sch40.
•	C.a.g. a la vista 40mm ɸ.
•	Cable Cu XTU RZ1 8,37mm2, (Fases y Neutro).
•	Excavaciones RTIC SEC
•	Uniones bimetálicas.
•	Ferretería de soporte galvanizada.
•	Varios de montaje.
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7.	SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA  A TDFAyC PROY  ALP01_4.

Se deberá construir un circuito denominado ALP01_4 entre el y tablero de transferencia automática y tablero general auxiliar, ambos proyectados. Para ello el contratista deberá suministrar e instalar los siguientes materiales mínimos. (Toda canalización deberá ser instalada en el lado inferior del gabinete que soporta el equipo de medida).

•	Tubería metálica flexible t.m.f. a la vista 40mm ɸ, SCh40.
•	C.a.g. a la vista 40mm ɸ.
•	Conduit Subterráneo 40mm ɸ, Sch40.
•	Cable Cu XTU RZ1 8.37mm2, (F´s+N).
•	Ferretería de soporte galvanizada.
•	Varios de montaje.
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8.	SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE GRUPO GENERADOR  A TABLERO DE TRANSF. AUTOM.AGG.

Se deberá construir un circuito denominado AGG entre el GRUPO GENERADOR proyectado y el Tablero (TGG) proyectado. Para ello el contratista deberá suministrar e instalar los siguientes materiales mínimos.

•	Tubería metálica flexible t.m.f. a la vista 40mm ɸ, SCh40.
•	Conduit Subterráneo 40mm ɸ, SCh40.
•	C.a.g. a la vista 40mm ɸ.
•	Cable Cu XTU RZ1 8.37mm2, (F´s+N).
•	Excavaciones RTIC SEC
•	Ferretería de soporte galvanizada.
•	Varios de montaje.
	8
	SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE GRUPO GENERADOR  A TABLERO DE TRANSF. AUTOM. AGG 
	Gl
	1



9.	SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO DE MEDIDA TARIFA AT3 AR18-20A.

Será de cargo del contratista la instalación de un equipo de medida trifásico para una tarifa AT3, irá adosado al poste H.A. de 11.5 mts, por medio de 2 pletinas o perfil “L” y pernos galvanizados de ½ x 9”, constará de un gabinete de 600 x 500 x 290 marca Inpromec o equivalente técnico en plancha de acero satinado de 1.5 mm de espesor, doblada en frío y puerta abisagrada, con placa de montaje fijada con 4 pernos.  El gabinete deberá tener en su parte superior una copla soldada para cañería de 1 1/2”.

Es de responsabilidad del Contratista realizar oportunamente los trámites y pagos necesarios ante la Compañía Eléctrica para este cambio
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10.	SUMINISTRO Y MONTAJE TABLERO GENERAL.

Será de cargo del Contratista el suministro, montaje y construcción de un Tablero General que será construido en caja de 500 x 400 x 250 mm con placa de montaje y puerta interior del tipo Rhona o similar con grado de protección IP65.

El tablero contendrá en su interior, e Interruptor Térmico General de 3 x 20A. 20kA Curva D, los elementos debidamente cableados de acuerdo a planos las puertas, interior y exterior deben ir tabulados y los cables en su interior deben estar ordenados.

El contratista deberá colocar letreros Lamicoid con fondo negro y letras blancas en el cubre elementos del tablero, el contenido de estos letreros debe corresponder a lo indicado en el cuadro de rótulos.
	10
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11.	SUMINISTRO Y MONTAJE TABLERO DISTRIBUCIÓN DE FUERZA, ALUMBRADO Y CONTROL. TDFAyC.

Será de cargo del contratista el traslado, suministro y montaje del Tablero de Distribución Fuerza, Alumbrado y Control denominado TDAFyC, que será construido con un gabinete de 1200x800x400mm. Estos gabinetes serán con placa de montaje, puerta interior, puerta exterior y zócalo, con grado de protección IP65, o equivalente técnico. 
El tablero deberá contar con placa de montaje, una puerta cubre equipos, la cual impedirá el contacto de cuerpos extraños con las partes energizadas y del usuario al operar las protecciones o dispositivos de maniobra, y una puerta exterior.
Este gabinete deberá contar con un sistema de fijación que permita ensamblarlo en terreno, sin ningún tipo de dificultad. Para lograr esto, deberán contar además con los calados adecuados para la interconexión de las barras de distribución principal entre gabinetes. El Fabricante deberá garantizar que los Tableros ensamblados en terreno, bajo sus indicaciones, mantengan el grado de protección de diseño.
El tablero deberá ser provisto de un sistema de extracción de calor compuesto por un extractor de aire 100m3/h y rejilla con filtro de acuerdo a la disipación térmica del conjunto de elementos operando a su valor nominal de consumo. De lo contrario la Sala Eléctrica deberá contar con extracción natural o forzada.
El tablero tendrá en su interior una bandeja sobre la cual se montarán los equipos.  Esta bandeja será de acero de 1,5mm de espesor y se soportará, al cuerpo principal del tablero, por medio de perfiles que le den una adecuada rigidez y además se deberá poder retirar completamente
Todos los tableros se fabricarán con puerta interior de espesor mínimo de 1,5mm que tendrá los calados necesarios para permitir el accionamiento de los interruptores.  Estos calados deben permitir el cierre de la tapa en forma expedita, sin producir roce entre ésta y los interruptores. Deberá estar sujeta mediante bisagras a la bandeja porta-equipos para permitir una fácil inspección del equipo instalado en el tablero.
Todos los tableros se fabricarán con puerta exterior, sus bisagras deberán permitir retirar la puerta exterior. La puerta se asegurará en su posición mediante una cerradura tipo maneta. Sobre la puerta exterior solo se montarán tres (3) luces pilotos que indicarán la presencia de tensión en el cable de alimentación al tablero, y se conectarán protegidas con fusibles antes del interruptor principal.
Este tablero dispondrá de un espacio libre mínimo vertical de cada lado de las bandejas porta-elementos de 100mm, mientras que arriba y abajo de la misma existirá un espacio horizontal mínimo de 150mm.
Las entradas y salidas de conductores se realizarán mediante bornes los cuales se ubicarán en la parte inferior del tablero, se deberá asegurar que al operar en estos bornes no se corra el riesgo de contacto con partes energizadas. Las bandejas porta conductores al interior de los tableros deberán ser lo suficientemente amplias para albergar tanto a los conductores de fuerza y control propios del tablero como a los que llegarán desde terreno.
El gabinete del tablero deberá ser amplio para permitir un buen mantenimiento y expansión futura, por lo que se deberá dejar al menos un 25% de bases con rieles para el montaje de futuras protecciones.
Para las conexiones de conductores fases y T.S. / T.P. se consultan barras de Cu desnudo de las dimensiones indicadas en esquemas unilineales, montados en aisladores de resina termoestable reforzados con fibra de vidrio resistente a la llama y con certificación UL.
Las barras serán de cobre electrolítico al 99%, dimensionada para aportar esfuerzos térmicos y mecánicos de corrientes de cortocircuitos, según se indique en los esquemas unilineales correspondientes.
Los aisladores serán dimensionados para las mismas condiciones de corto circuito de las barras, con espaciamiento mínimo a tierra de 2 cms.
Todas las barras de cobre deben ser tratadas con nitrato de plata, con todos sus vértices redondeados y el sistema de soportación de éstas, debe estar diseñado para soportar el stress producido por un cortocircuito de acuerdo a la capacidad de ruptura indicada en esquemas unilineales de cada tablero.
Todas las barras deberán llevar marcado sobre su acrílico de protección la barra que alimenta, (R – S - T – N – Tp).
El tablero deberá ser cableado en fábrica a block de terminales, a los cuales se conectarán los circuitos respectivos; el cableado y las conexiones se ejecutarán en forma ordenada para permitir su fácil identificación.
Las tapas de los tableros deben quedar conectadas a tierra mediante un cable plano mallado.


Los equipos de medida deberán registrar a lo menos:

-	Voltajes de fase.
-	Corrientes de fase.

El tablero contendrá en su interior, los elementos debidamente cableados según lámina correspondientes a diagramas unilineales y de control del proyecto correspondiente a la planta elevadora.
El contratista deberá proveer todos los elementos necesarios para el funcionamiento de este tablero, tales como interruptores termomagnéticos, bandejas ranuradas, amarra cables, borneras, repartidores trifásicos, señalética para elementos, señalética de seguridad, portaplanos planos, diagrama unilineal con alambrado completo del tablero, plastificado, además identificación del fabricante, indicando tensión de servicio, corriente máxima y numero de fases. 
Las borneras y cables deberán ser identificados con marcadores Cab3 de Legrand con un mismo número o sigla identificatoria haciendo referencia al circuito que se alimenta. Además, los tableros deberán ser identificados con placa tipo plástico-bicapa, laminada con letras negras en fondo blanco. Se ubicarán en la parte superior al centro del frente del equipo, su montaje será apernado.
Finalizado el montaje del tablero con sus componentes, se procederá a pegar los autoadhesivos correspondientes a los avisos de seguridad sobre el frente del panel, haciendo mención a los riesgos de electrocución.
Las luces piloto deberán ser tipo led y en conjunto con las botoneras y selectores, deberán, ser fabricados bajo el estándar NEMA, diseñado para trabajo pesado, de 30mm, marca Cutler Hammer o equivalente técnico.
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12.	SUMINISTRO Y MONTAJE GRUPO GENERADOR -  TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA.

Será de cargo del contratista el traslado, suministro y montaje del grupo generador formado por los siguientes elementos.
Como respaldo de emergencia se considera la incorporación de un Grupo Electrógeno de 30kVA prime, 33kVA stand by, a adquirir por el contratista.
El generador deberá entrar en funcionamiento cuando exista una falla en la red de distribución, sin alterar el normal funcionamiento de la planta de agua potable.
El contratista deberá certificar con el proveedor del grupo electrógeno que el equipo ofertado será capaz de trabajar con las cargas solicitadas.
El grupo se encontrará, en todos los casos en condiciones de arrancar y tomar las cargas del tablero de distribución en forma inmediata (plazo máximo 6 segundos).
La unidad generadora deberá tener una configuración de excitación de imanes permanentes, con el objeto de ser insensible a cargas con alta distorsión, tales como cargas tiristorizadas, partidores suaves variadores de frecuencia, iluminación en base a lámparas de descarga, y motores con velocidad variable. 
Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas ANSI (American National Standard), las IEC (Comité Electrotécnico Internacional) y VDE (Verband Deuts¬chen Electrotechniken). Los trabajos deberán ser completos, incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en la presente documentación.
Deberá ser posible obtener del Tablero de Control del Grupo Electrógeno TGG las siguientes señales, (vía regletas de relés auxiliares), para ser incorporadas al PLC, a través del circuito de control (estas señales quedarán en Stand by):

•	Nivel de estanque LSL.
•	Generador Funcionando.
•	Generador en Falla.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

a)	Características Generales:
[bookmark: _GoBack]•	Capacidad 33kVA Stand By – 380 V. 50 Hz.
•	Estanque propio para autonomía de 12 horas.
•	Breaker general de baja tensión.
•	Silenciador del tipo crítico (debe salir a los cuatro vientos).
•	Amortiguador de vibración 95%.
•	Gobernador electrónico de respuesta instantánea, para mantener margen de frecuencia de ± 0.5%.
•	Sistema de Excitación Magneto Permanente PMG. 
•	Acondicionamiento para operar con sistema automático transferencia de carga.
•	Panel de medida, señalización y alarmas de todas las variables comprometidas en el funcionamiento del equipo.
•	Inyección de Combustible electrónica.
•	El funcionamiento es en base al motor Diesel, cuyo representante cuenta en Chile con un servicio técnico autorizado.
•	Controlador Intelite NT AMF 25 o equivalente técnico.
•	Panel de medida, señalización y alarmas de todas las variables comprometidas en el funcionamiento del equipo.
•	Inyección de Combustible electrónica.
•	Gabinete insonorizado
•	Luz interior para fácil mantenimiento.
•	Motor de 1500rpm
•	Enfriado por agua
El silenciador y todos los tubos del sistema de escape de gases que se ubiquen dentro de la sala deberán ser aislados térmicamente, con lana mineral de densidad 100 Kg/m3 y 50mm de espesor, o lana de fibra cerámica de 64 Kg/m3 y 25 mm de espesor, cubierto con plancha de zincalum.

b)	Declaración de Emisiones y Número de registro SESMA.

El Grupo Electrógeno, por ser una fuente de emisión de contaminantes, definidas en D.S. Nº 4 de 1992 del Ministerio de Salud, deben acreditar el cumplimiento de la norma de emisión de material particulado, para lo cual el contratista a su costo realizará muestreos isocinéticos, definido en el numerando 5º del D.S. Nº 32/90, del Ministerio de Salud, y en el numerando 2º del D.S. Nº 322/91, del mismo Ministerio. Además, y también a costo del contratista se deberá realizar las tramitaciones necesarias para obtener el número de registro SESMA.
El Grupo Electrógeno ofrecido deberá garantizar una emisión de material particulado en concentraciones menores a 28 mg/m3N, según lo estipulado en el D. S. Nº 20 de 22 de enero de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con el objeto de operar en pre-emergencia y emergencia ambiental, decretadas en la Región Metropolitana. 

c)	Certificación de emisión de ruidos.

Adicionalmente el grupo generador deberá ser provisto con un gabinete anti ruido certificado, el que deberá cumplir la normativa de emisión de ruido para zonas urbanas, rotulados en las “Normas de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas”, del D. S. Nº 146 de 1997, dictado por la Secretaria General de la Presidencia. Considerándose el sector de instalación del generador como de Zona Uno (zonas residenciales) con un nivel máximo de ruido de 45 decibeles. 
La caseta del generador deberá cumplir con el D.S. 38/2011, Normativa de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas.

d)	Manuales de Mantenimiento y Operación

El contratista entregará para cada equipo electromecánico, o electrónico, un manual de operación y mantenimiento y la descripción del equipo. Se entregará un original y cuatro copias.

e)	Garantía

El instalador entregará las instalaciones en perfecto estado y responderá sin cargo por todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de un año de puesta en servicio las instalaciones o de terminadas de conformidad, lo que resulte posterior.
Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepción total, el año de garantía para esa parte será contado desde la fecha de la puesta en servicio, excepto en el caso de atraso del instalador, en cuyo caso será de aplicación lo expresado en el primer párrafo.
Garantía 1 año o 3000 horas, desde la puesta en servicio, o 18   meses desde la fecha de factura, lo que se cumpla primero.


f)	Información a Suministrar por el Proveedor

Junto con la oferta se presentarán dos juegos de planos con dimensiones exteriores de los equipos a proveer. 

A los 10 días de recibida la orden de compra se presentarán tres juegos de planos completos, con esquemas trifilares, funcionales y planillas de borneras para el arranque automático y alarmas a distancia, planos del grupo electrógeno indicando posición y tipo de acometida tanto para el combustible como para la parte eléctrica. Proyecto de insonorización de la sala y niveles máximos a obtener con el equipo a plena carga.

Para el equipo eléctrico y/o electromecánico el contratista entregará un manual de operación y mantenimiento, en idioma castellano, en original y cuatro copias.

g)	Ventilación de la Sala del Equipo

La sala que alberga el grupo generador deberá poseer ventilas de entradas y salidas de aire encontradas de modo de permitir la refrigeración y la salida de gases del ésta. Las salidas de gases deberán construirse en la puerta de acceso a la sala y en el muro contrario a ésta, el área de cada una de estas ventilas deberá ser, de acuerdo a las indicaciones del proveedor del equipo, 1.5 veces el tamaño del radiador del motor, es decir para este caso 1.5m2 aproximadamente.

h)	Equipos de Transferencia Automática 

La alimentación a los sectores de distribución de emergencia se realizará a través de un sistema de arranque y transferencia que estará contenido en un panel que ordenará la puesta en marcha del grupo electrógeno que corresponda según la maniobra siguiente:
Al producirse una falla o caída de voltaje por debajo del 70% en cualquiera de las fases en la provisión normal de energía al tablero de distribución de emergencia el sensor dará la señal para el arranque del grupo electrógeno, si se cumple el tiempo establecido con un retardo de arranque regulable. Cuando el generador llegue al 90% del voltaje de régimen, la alimentación normal es desconectada y la carga será transferida a la fuente de emergencia.
Será posible la selección de hasta tres intentos de arranque, donde la duración de los tiempos de arranque y los tiempos entre intentos de arranque son programables, si se siguiera repitiendo la falla, pondrá en funcionamiento la alarma acústica y luminosa de "Arranque fallido".
Poseerá asimismo un dispositivo de tiempo ajustable, a fin de evitar la retransferencia en caso de retorno momentáneo del voltaje normal en la fuente principal. 
Cuando retorna la alimentación normal en forma definitiva, la alimentación de emergencia es desconectada y luego la alimentación normal conectada. Luego que la máquina ha marchado sin carga, durante un período de enfriamiento regulable, la misma se para.
Debe ser posible su funcionamiento voluntario a través de una llave de prueba que permita el funcionamiento y uso del grupo electrógeno a fin de mantener el servicio en condiciones de emergencia. Poseerá cargador de baterías automático a base de rectificadores de silicio, de onda completa para mantener la batería permanente cargada a flote.
Sobre el frente del panel, se ubicarán los elementos de comando (llave de cuatro posiciones, etc.), cubiertos por medio de una puerta de acrílico abisagrada a efectos de evitar accionamientos involuntarios.
Los interruptores automáticos motorizados, gabinete, barras y todo elemento de fuerza serán de cargo y responsabilidad del contratista y deberán ser provistos por el fabricante del grupo electrógeno, con el objeto de que el sistema en su conjunto garantice las condiciones de respaldo de emergencia establecidas. 
Todo otro accesorio necesario para la maniobra de arranque del grupo se debe incluir en la provisión. 
Adicionalmente el tablero de transferencia deberá poseer un reloj tipo control horario para el control de las horas punta.

•	Interruptor Horario programable con reserva de marcha.

i)	Manual de Mantenimiento

El proveedor entregará un manual completo del tablero de arranque y transferencia automática, Incluyendo planos de cableado, con indicación de bornes, y funciones de cada elemento eléctrico ó electrónico.
El proveedor del grupo generador y del tablero de transferencia automática de cargas debe poner en servicio estos equipos, verificando su funcionamiento en forma separada y en conjunto. Una vez verificados todos los aspectos, el proveedor deberá hacer entrega de un informe que contenga además un protocolo con los aspectos verificados, indicando, por último, el estado en que se realiza la entrega de los equipos.
Los equipos NO serán recepcionados mientras el proveedor de los equipos no haga entrega de un documento que indique que estos se encuentran instalados conformes, operativos y sin restricciones de ningún tipo para funcionar. 

j)	Puesta en Marcha

La recepción del Grupo Electrógeno solo se hará cuando el equipo haya sido inspeccionado y no tenga observaciones de ninguna especie. La inspección consistirá en:
Comprobar que el equipo entregado cumple con todos los Requerimientos descritos en estas Especificaciones.
Pruebas de funcionando con todas las cargas de la Planta, tanto de partida, parada y en régimen normal, con funcionamiento automático y manual.
La puesta en servicio y entrega del Grupo la debe ejecutar el proveedor del Grupo Electrógeno.
El contratista Eléctrico de las obras deberá, una vez concluidas las pruebas y puesta en marcha del equipo, hacer la entrega de este y dejar el estanque lleno de petróleo.
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13.	SUMINISTRO Y MONTAJE SUBALIMENTADOR DESDE TDFAYC A SISTEMA DE PRESURIZACIÓN "BOOSTER"

Será de cargo del contratista el suministro y montaje del circuito de fuerza entre el TDFAyC hasta el tablero del sistema de presurización “Booster”. Este tablero (Booster) deberá estar equipado con un sistema de protección en vacío.
 
•	Tubería metálica flexible t.m.f. a la vista 40mm ɸ,.
•	Conduit Subterráneo 40mm ɸ, Sch40.
•	C.a.g. a la vista 40mm ɸ.
•	4xConductor Cu XTU RZ1 5,26mm2.
•	Excavaciones RTIC SEC
•	Ferretería de soporte galvanizada.
•	Varios de montaje.
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14.	SUMINISTRO Y MONTAJE CIRCUITO DE CONTROL DESDE GRUPO GENERADOR A TTA CCG01.

Será de cargo del contratista el traslado, suministro y montaje del circuito de control entre el Grupo Generador y TTA, denominado CCG01.
 
•	Tubería metálica flexible t.m.f. a la vista 32mm ɸ,
•	Conduit Subterráneo 32mm ɸ, Sch40.
•	C.a.g. a la vista 32mm ɸ.
•	12xConductor Cu XTU RZ1 2,08mm2.
•	Ferretería de soporte galvanizada.
•	Varios de montaje.
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15.	SUMINISTRO Y MONTAJE CIRCUITO DE CONTROL DESDE TDFAyC A SENSORES DE NIVEL ESTANQUE CCN-01 (ESTANQUE VACÍO) 

Será de cargo del contratista el traslado, suministro y montaje del circuito de control discreto para la señalización del estanque vacío, e irá desde el tablero de control TDAFyC hasta los sensores de nivel ubicados en el estanque proyectado, según se indica en planos, pasando por la caja denominada JB01.
Estas instalaciones se ejecutarán en forma subterránea y a la vista acuerdo al siguiente listado de materiales:

•	Cable XTU 1c/3x2,08mm2
•	PVC Conduit 20mm diámetro Sch40. Subterráneo CAG a la vista.
•	Bushing y contratuercas galvanizado en caliente.
•	Tubería flexible metálica 20mm, con cubierta de PVC.
•	En este ítem se incluye una caja de conexiones para fuerza y control de 300x200x100mm (JB01).
•	Varios de montaje.
•	Excavaciones RTIC SEC
NOTA: En este ítem se incluyen los sensores de nivel marca Koino u otro equivalente técnico para Emin, Emáx y Ecomún.
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16.	SUMINISTRO Y MONTAJE CIRCUITO DE ALUMBRADO (ILUMINACIÓN) CA_01.

Se deberá canalizar este circuito de acuerdo a lo mostrado en plano de proyecto. Los materiales mínimos a considerar son:

•	CAG a la vista 20mm
•	Conductor XTU RZ1 2,08mm2.
•	Cajas de derivación tipo condulet (LB, T, C, ETC.)
•	Interruptores simples (9/12) marca BTicino Magic, montados en cajas BTicino Idrobox.
•	Luminarias tipo led marca Phillips T60 2x35W/LED o equivalente técnico, herméticas.
•	Ferretería de soporte galvanizada en caliente 
•	Varios de montaje.
El contratista debe ubicar el conduit y el conductor de acuerdo a la distribución mostrada en planos.
El contratista deberá verificar las cantidades de los materiales especificados sobre la base del plano de canalizaciones entregado como referencia.
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17.	SUMINISTRO Y MONTAJE CIRCUITO DE ALUMBRADO (ENCHUFES) (CA02).

Se deberá canalizar este circuito de acuerdo a lo mostrado en plano de canalizaciones. Los materiales mínimos a considerar son:

•	PVC Conduit 20mm diámetro Sch40. Subterráneo. CAG a la vista.
•	Conductor XTU RZ1 3,31mm2
•	Cajas de derivación tipo condulet (LB, T, C, ETC.)
•	Enchufe doble de 10/16 A marca BTicino Magic, montados en cajas BTicino Idrobox.
•	Ferretería de soporte galvanizada en caliente.
•	Varios de montaje.

El contratista debe ubicar el conduit y el conductor de acuerdo a la distribución mostrada en planos.
El contratista deberá verificar las cantidades de los materiales especificados sobre la base del plano de canalizaciones entregado como referencia.
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18.	SUMINISTRO Y MONTAJE ILUMINACIÓN EXTERIOR.

Será de cargo del contratista el traslado, suministro y montaje de dos luminarias exterior tipo Led/Solar montada en postes de acero galvanizado de 9m de altura. Se deberá ejecutar de acuerdo a lo mostrado en plano de canalizaciones. Cada poste deberá estar provisto por un sistema de puesta a tierra para evitar contactos de voltajes peligrosos. Los materiales mínimos a considerar son:

•	Poste de acero galvanizado en caliente 5m, altura útil.
•	Fundación tipo H25.
•	Barra de Toma a tierra 1,5m 3/8”
•	Conductor 4mm2 (Tierra de protección)
•	Luminaria Solar Led 100W con fotocelda integrada 3000°k 160LM/W
•	Varios de montaje.
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19.	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CÁMARAS ELÉCTRICAS.

Será de cargo del contratista el traslado, suministro y montaje de 1 cámara eléctrica tipo C según pliego técnico RTIC N°04 como mínimo. El contratista deberá asegurar que el recorrido subterráneo sea acorde a la normativa existente. 
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20.	SUMINISTRO Y MONTAJE MALLA A TIERRA.

El contratista deberá construir una malla de puesta a tierra equipotencial de 3x3m2, con el fin de proteger a las personas y objetos. Toda la estructura metálica deberá quedar puesta a tierra, incluyendo los paneles fotovoltaicos y cajas metálicas, tableros en salas eléctricas, grupo generador, transformador (Tierra de protección y de servicio “neutro”. Una vez construidas las mallas de tierra, se procederá a verificar la resistencia de puesta a tierra, siendo de cargo del contratista las modificaciones que se requieran para cumplir con la norma y obtener una resistencia menor a 20 ohms.
Todos los equipos y tableros deben ser conectados a la malla de tierra, incluyendo sus puertas interiores y exteriores.
El contratista deberá verificar las cantidades de los materiales especificados sobre la base de visita a terreno y del plano de canalizaciones entregado como referencia.
Se deberá dejar una camarilla de registro, para la malla de puesta a tierra, donde se conectará la malla construida, para ser medida.
El contratista deberá verificar las cantidades de los materiales especificados sobre la base de visita a terreno y del plano de canalizaciones entregado como referencia. Los elementos mínimos a utilizar son:
•	Conductor de cobre desnudo 2/0awg
•	Conductor de cobre desnuno 1awg
•	Soldadura de termofusión tipo Cadweld o similar técnico.
•	Camarilla de registro tipo SEC.
•	Ducto PVC Clase III 40mm.
•	Aditivo químico KAM o similar técnico.
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21.	CERTIFICACIONES.

Será de cargo del contratista las certificaciones pertinentes a la obra de instalaciones eléctricas e inscripción de la misma ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible.
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22.	PUESTA EN MARCHA.

El Contratista, con la aprobación de ITO, deberá desarrollar los programas específicos de puesta en servicio, que incluyan las pruebas y los procedimientos necesarios para valorar el correcto funcionamiento de los diversos equipos, elementos y circuitos de la instalación eléctrica.

En general, antes de energizar la instalación, deben realizarse las siguientes verificaciones, pruebas y medidas.

Tableros
•	Medir resistencia de aislación.
•	Verificar que la maniobra individual de cada elemento sea correcta: interruptores, contactores, instrumentos, selectores y otros.
•	Tensión aplicada con 220 Volts, 50HZ, estando todos los interruptores cerrados, pero las bobinas de relés e instrumentos en circuito abierto.
•	Verificar que la distribución de carga de los tableros esté de acuerdo con lo indicado en planos.

Circuitos

•	Verificar que todos los circuitos de comando y de control, sean continuos y estén libres de cortocircuitos.
•	Verificar que todos los circuitos estén libres de conexiones a tierra no especificadas.
•	Realizar pruebas de aislación a cada circuito y a los motores eléctricos.  Los niveles de tensión, tipo de prueba e instrumentos a utilizar serán los señalados en las normas SEC y NEC para circuitos, SEC y IEC34-2 para motores.
•	Verificar que los tipos y secciones de los conductores corresponde a lo especificado en planos.
•	Verificar que los circuitos estén correctamente conectados, en conformidad a los diagramas aplicables.
•	Verificar que todos los circuitos sean operables, demostrándolo mediante una prueba que incluirá el funcionamiento de cada control no menos de 10 veces y la operación continuada durante no menos de 0,5 horas de los otros circuitos.

Sistemas

Para la puesta en servicio y recepción final, el Contratista elaborará un programa de secuencias y maniobras, aprobado por ITO, que permitan valorar el correcto funcionamiento de la instalación. Deben realizarse:

•	Medidas de corriente y potencia activa y reactiva, de conjunto e individual.
•	Chequeo periódico de lecturas y de circuitos de control.
•	Pruebas parciales de funcionamiento de los subsistemas.
•	Prueba de conjunto del sistema completo.
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